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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCat 0)
OPERE EDILI  (Cat 1)

Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri   (SbCat 1)

1 / 1 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
R 02.026 completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle
23/06/2011 strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo,

in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'uso di semplici ponteggi di servizio ed il loro
disarmo, le occorrenti opere murarie per smurature etc., il taglio anche
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro
in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

60,000 60,00

SOMMANO Kg 60,00 1,50 90,00

2 / 2 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti, (quali
R 02.018 tegole, coppi, lastre leggere ecc.) comprese le necessarie opere
23/06/2011 murarie, rimozione di antenne, demolizione di comignoli e sfiati, di

qualunque natura rimozione di canali di gronda e cicogne ed ogni altro
manufatto esistente. Compreso la cernita ed accatastamento dei
materiali, tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una
distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

4,00 4,00 1,650 26,40
4,00 4,00 4,500 72,00

SOMMANO mq 98,40 16,00 1´574,40

3 / 3 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
R 01.003a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
25/06/2011 esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite all'interno e/o

esterno dell'edificio escluso l'allontanamento del materiale dal bordo
dello scavo, eseguito con le dovute cautele per le possibili presenze di
strutture originarie per lavori di recupero, restauro ristrutturazione o in
zone disagiate: - Per profondità fino a 2 m eseguito all'esterno
dell'edificio

11,50 0,700 0,500 4,03
7,50 0,700 0,500 2,63

SOMMANO mc 6,66 70,00 466,20

4 / 4 Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce
R 01.005a di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni
25/06/2011 operative. Compresa l'accurata pulizia dei manufatti, la pulitura e

profilatura delle scarpate e delle pareti, lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e
pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello scavo.
Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro: - Scavo a mano
eseguito all'esterno,

52,80

SOMMANO mc 52,80 175,24 9´252,67

5 / 5 Svuotamento rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in
E 02.012 pietra o in tufo di diversa pezzatura, da eseguire a mano del tipo a
23/06/2011 botte, a crocera, a vela, ecc., semplici o composte, a qualunque

altezza. Compreso la rimozione del gretonato di riempimento, le opere
provvisionali di protezione, la discesa, lo scarriolamento e
l'accatastamento del material edi risulta nell'ambito del cantiere.
Compreso inoltre qualnt'altro occorentente per dare il lavoro finiti a

COMMITTENTE: Comune di Patù

A   R I P O R T A R E 11´383,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´383,27

regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto.
materiale tufaceo sottocoppo 4,00 4,00 1,650 0,230 6,07

4,00 4,00 4,500 0,230 16,56
svuotamento rinfianchi 4,00 2,50 1,100 1,300 14,30

SOMMANO mc 36,93 100,00 3´693,00

restauro e consolidamento  (SbCat 13)

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di volte in muratura mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto mediante sabbiatura e spazzolatura al fine di eliminare le parti inconsistenti, la successiva rasatura con stucchi epossidici la successiva applicazione a rullo o spatola della resina biconponente epossidica, la stesura delle fasce in fibra di carbonio di larghezza 0,25 mt. esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria. Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina. Qualora siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Le caratteristiche tecniche della fibra in carbonio utilizzata saranno:• Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa• Modulo elastico a trazione 240 Gpa• Allungamento a rottura 2%• Densità 1.8 gr. / cmcMentre le caratteristiche tecniche della fascia i riferite al foglio non impregnato)saranno:Resistenza a trazione secondo Astm 3039:• Caratteristica 3.500 Mpa• Per sovrapposizione 3.500 Mpa• Caratteristica per unità di larghezza 600 N/mm• Spessore nominale 0.17 mm• Peso per unità d'area 310 gr./mq.Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 1-7-2008 12077Aderenza al calcestruzzo• Trazione diretta tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)• Per taglio tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)Modulo elastico caratteristico 240 Gpa Deformazione ultima 1.50 % Compatibilità termica Nessun degrado. Il numero di strati di fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie e per il primo strato di fascia di carbonio messo in opera 

6 / 6 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale 
R 04.14a (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di 
23/06/2011 staffaggio con fasce di carbonio) di volte in muratura mediante 

l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di 
carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto 
mediante sabbiatura e spazzolatura al fine di eliminare le parti 
inconsistenti, la successiva rasatura con stucchi epossidici la 
successiva applicazione a rullo o spatola della resina biconponente 
epossidica, la stesura delle fasce in fibra di carbonio di larghezza 
0,25 mt. esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far 
aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un apposito rullino 
di gomma per permettere la fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria. 
Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina. Qualora 
siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni 
fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. 
Le caratteristiche tecniche della fibra in carbonio utilizzata saranno:
• Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa
• Modulo elastico a trazione 240 Gpa
• Allungamento a rottura 2%
• Densità 1.8 gr. / cmc
Mentre le caratteristiche tecniche della fascia i riferite al foglio non 
impregnato)
saranno:
Resistenza a trazione secondo Astm 3039:
• Caratteristica 3.500 Mpa
• Per sovrapposizione 3.500 Mpa
• Caratteristica per unità di larghezza 600 N/mm
• Spessore nominale 0.17 mm
• Peso per unità d'area 310 gr./mq.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 1-7-2008 
12077
Aderenza al calcestruzzo
• Trazione diretta tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)
• Per taglio tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)
Modulo elastico caratteristico 240 Gpa Deformazione ultima 1.50 % 
Compatibilità termica Nessun degrado. Il numero di strati di fasce da 
applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal 
progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, 
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le 
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. 
Per ogni mq. di superficie e per il primo strato di fascia di carbonio 
messo in opera 

6,00 8,20 0,250 12,30
4,00 12,75 0,250 12,75

9,75 0,250 2,44
2,00 11,60 0,250 5,80

SOMMANO mq 33,29 165,41 5´506,50

7 / 7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture
04.02 a 2 armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed
23/06/2011 inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo. La pezzatura massima
dell'inerte comunque dovrà dipendere dalla distanza dei ferri di
armatura in modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli

COMMITTENTE: Comune di Patù

A   R I P O R T A R E 20´582,77



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´582,77

inerti. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il ferro di
armatura ma comprensivo di casseformi. Il calcestruzzo dovrà essere
studiato in modo da assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28
giorni Rck prevista in Capitolato, anche un'elevata durabilità delle
opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne.
All'uopo il calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non
inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50,
impiego di cementi idonei all'ambiente fisico nel quale l'opera verrà a
trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a 3 . 4 cm, adeguata
maturazione del getto per strutture di fondazione o elevazionee con
resistenza caratteristica a compressione del conglomerato cementizio a
28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2 Rck 300 N/mmq
Chiesa 4,00 2,50 1,100 1,300 14,30

4,50 0,500 0,100 0,23

Palmento - Cordolo annullamento spinte *(lung.=2,5+2,5+3,5+3,5) 12,00 0,300 0,300 1,08
Soletta 2,25 2,700 0,100 0,61

Liama - Cordolo annullamento spinte *(lung.=3,7+3,7+2,4+2,4) 12,20 0,300 0,300 1,10
Soletta 2,30 3,050 0,100 0,70

Forni - Soletta 6,80 3,500 0,100 2,38

Pajara - Soletta 8,00 0,150 1,20

SOMMANO mc 21,60 160,00 3´456,00

8 / 8 Per ogni mq. di superficie e per ogni strato successivo di fascia
R 04.14b rispetto alla voce R 04.14b
23/06/2011 6,00 8,20 0,250 12,30

4,00 12,75 0,250 12,75
9,75 0,250 2,44

2,00 11,60 0,250 5,80

SOMMANO mq 33,29 140,14 4´665,26

9 / 9 Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B450C fornite e
R 07.038 poste in opera nelle perforazioni o per piccoli getti in calcestruzzo.
23/06/2011 Sono compresi gli oneri per il taglio e lo sfrido del materiale, nonché

per eventuali saldature. Rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e
ponti di servizio.
Chiesa - Per annullamento delle spinte
dn 14 lunghezza 17,00 20,500 20,50
dn 14 lunghezza 10 x 5,50 66,000 66,00
dn 14 lunghezza 10 x 1.20 14,100 14,10

Palmento
dn 14 lunghezza 72,00 72,00 1,208 86,98

Liama
dn 14 lunghezza 73,2 73,20 1,208 88,43

SOMMANO kg 276,01 2,00 552,02

10 / 10 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi
R 07.08d altezza, compreso l'onere del lavaggio dei fori con acqua e aria
23/06/2011 compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma

compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura di carparo,
tufo duro e simili: del diametro di mm 30

2,00 2,40 4,80
2,00 1,80 3,60

SOMMANO ml 8,40 52,00 436,80

COMMITTENTE: Comune di Patù

A   R I P O R T A R E 29´692,85
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R I P O R T O 29´692,85

11 / 11 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi
R 07.08e altezza, compreso l'onere del lavaggio dei fori con acqua e aria
23/06/2011 compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma

compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura di carparo,
tufo duro e simili: del diametro di mm 40

4,00 2,40 9,60
4,00 1,80 7,20

SOMMANO ml 16,80 58,00 974,40

12 / 12 Iniezioni, in perfori con armatura computata separatamente, di miscela
R 07.09a di boiacca cementizia con cemento 425 nel rapporto acqua - cemento
23/06/2011 pari al 50% con additivo antiritiro a mezzo gruppo di pompaggio

elettromeccanico con controllo di assorbimento delle murature alla
pressione esercitata. Compreso la posa dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad iniezione ultimata, le attrezzature
necessarie con la sola esclusione degli anditi e ponti di servizio.
Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte a ql di miscela iniettata di boiacca cementizia

0,15
0,26

SOMMANO ql 0,41 38,60 15,83

13 / 13 Additivo superfluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per
R 07.012 calcestruzzi siclastici, rispondente alla norma UNI 8145 nelle
23/06/2011 proporzioni di kg 1 di additivo per q 1 di cemento impiegato.

1,00

SOMMANO Kg 1,00 2,54 2,54

14 / 14 Risarcitura dei giunti di murature in tufo o pietramee comprendente la
R 07.016 scarnitura, l'eventuale rinzeppatura con scaglie di pietra e la sigillatura
25/06/2011 delle connessure con malta cementizia additivata con sostanze

antiritiro, da eseguire a qualunque altezza o profondità inscluso le
impalcature.
lato sud della parete superstite della costruzione diruta pertinente la
Chiesa 7,00

Interno Liama 2,00 3,05 1,650 10,07
2,00 2,30 2,310 10,63

Volta liama 3,62 3,050 11,04

Palmento Interno *(lung.=2,7+2,7+2,25+2,25+,65+,65+,40+,4) 12,00 1,200 14,40
Volta Palmento *(lung.=1,25+1,25) 2,50 2,700 6,75
Palmento Esterno 2,00 4,20 2,000 16,80

2,00 5,00 2,000 20,00
Forni 2,00 6,75 2,250 30,38

2,00 4,00 2,250 18,00
Paiara Esterno 18,70 4,900 91,63
Paiara Interno 3,50 3,140 4,000 43,96

SOMMANO mq 280,66 18,20 5´108,01

15 / 15 Sovrapprezzo al ferro ad aderenza migliorata per il trattamento di
R 03.05 zincatura a caldo,
25/06/2011 compreso trasporto in officina e scarico in cantiere.

come voce R 07.038 100,600 100,60

SOMMANO kg 100,60 1,35 135,81

16 / 16 Catene o tiranti in ferro lavorato e filettato agli estremi, completi di
R.007.039 eventuali dadi e controdadi, classe tecnica B450C o di altro tipo a
09/11/2015 giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o

piastre di ancoraggio; i manicotti; i dadi e controdati; i tagli; gli sfridi;

COMMITTENTE: Comune di Patù

A   R I P O R T A R E 35´929,44
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R I P O R T O 35´929,44

le saldature ecc., la verniciatura con due mani di vernice antiruggine;
esclusa la realizzazione degli attraversamenti delle murature, delle
eventuali nicchie, delle sigillature dei fori stessi, dell''allettamento delle
piastre con idonea malta. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
liama 3,00 40,000 120,00
palmento 3,00 40,000 120,00
forno 3,00 40,000 120,00

SOMMANO kg 360,00 10,50 3´780,00

17 / 17 Sovrapprezzo al ferro ad aderenza migliorata ed alle catene e titranti in
R.007.041 ferro per il trattamento di zincatura a caldo, compreso trasporto in
09/11/2015 officina e scarico in cantiere.

3,00 40,000 120,00
3,00 40,000 120,00
3,00 40,000 120,00

SOMMANO kg 360,00 1,40 504,00

18 / 18 Formazione di nicchia eseguita a scalpello su muratura in pietra
R.007.011 leccese o carparo, per l'allocamento della piastra di tenuta della catena
09/11/2015 in ferro, delle dimensioni sino a cm 50x50 e profondita sino a cm 25,

a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura allo scopo di
assicurare alla piastra medesima, comunque sagomata, la sede di
adeguato spessore e forma, la rasatura della superficie predisposta per
l'appoggio uniforme della stessa con malta di cemento antiritiro,
nonche l'eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta; nel
prezzo e compresa altresi la chiusura della nicchia dopo il montaggio
della piastra, con lastre in pietra leccese dello spessore di cm 5.

18,00

SOMMANO cad 18,00 190,00 3´420,00

19 / 19 Riparazione o realizzazione di manto di copertura di tetti in coppi
NP 01 realizzati a mano, con tecnica e materiali tradizionali, di qualsiasi
24/06/2011 natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con

il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti
mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per
forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di
recupero; la esecuzione, dei raccordi anche con malta; per la posa dei
coppi e dei pezzi speciali occorrenti anche su letto di malta o eventuale
piccola orditura in legno. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita: - Con sostituzione fino al 80 % di elementi nuovi
quantita come voce R 02.018 98,40

SOMMANO mq 98,40 96,00 9´446,40

20 / 20 Finitura di intonaco rustico di pareti e soffitti con superficie
E 16.01 a sufficientemente liscia, eseguita con malta grassa di cemento tirata
25/06/2011 liscia con cazzuola. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal

suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Finitura di
intonaco rustico di malta di calce e polvere di marmo

11,50 0,500 5,75
7,50 0,500 3,75

SOMMANO mq 9,50 9,60 91,20

21 / 21 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame
E 08.003 calcareo informe, compreso l'assestamento e la regolarizzazione
25/06/2011 superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli

scavi e fornito dall'impresa.

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 53´171,04

11,50 0,700 0,500 4,03
7,50 0,700 0,500 2,63

SOMMANO mc 6,66 39,00 259,74

22 / 22 Realizzazione di scialbatura su pareti in pietra con l'utilizzo di puttura
NP 02 base calce, di nota marca, da eseguirsi su muri in pietra fino ad un
25/09/2015 altezza di m 4, previa pulizia meccanica, il lavaggio ad alta pressione,

eventuali piccole risarciture, una mano ancorante-fissativo acrilico e
due passate di pittura.

20,20 3,250 65,65

SOMMANO mq 65,65 8,40 551,46

23 / 23 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E.016.011.a eseguito a qualsiasi altezza e profondità su superfici anche curve,
25/09/2015 orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo

strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con
un secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a
kg 600, tirato anche su superfici curve con fratazzo, poste e rifinito
con sovrastante strato lisciato con fratazzo metallico, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto o in basso,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne o esterne

3,10 3,140 4,500 43,80

SOMMANO mq 43,80 15,30 670,14

Chiesa di Vereto  (SbCat 2)

24 / 24 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
R 02.023b 2, posto in opera su murature o rocce a qualsiasi piano e profondità,
23/06/2011 eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza

danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso o in alto, il trasporto sino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
parete sud 5,50 5,000 27,50

2,00 5,000 10,00
parete est 2,50 1,500 3,75
parete nord 5,00 5,000 25,00

SOMMANO mq 66,25 4,00 265,00

25 / 25 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere, di
R 07.019 qualsiasi materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a qualunque
25/06/2011 altezza, avendo cura di conservare la patina originale, per accurata

manutenzione della facciata, consistente nelle seguenti operazioni, da
eseguirsi da parte di personale particolarmente qualificato e
salvaguardando evidenziando eventuali elementi architettonici, o
tracce di essi, superstiti: - ispezione dello stato di conservazione dei
conci e degli assetti; - estirpazione delle erbe; - rimozione di eventuali
chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in genere, adottando ogni
accorgimento necessario atto a salvaguardare l'integrità dei conci; -
eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato
presenti sull'intera superficie, a mezzo d'aria compressa.
parete ovest 40,00

12,00
parete sud 11,00
parete est 20,65
parete nord 30,10
lato sud della parete superstite della costruzione diruta pertinente la

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 113,75 54´917,38

Chiesa 8,28

SOMMANO mq 122,03 16,00 1´952,48

26 / 26 Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti di murature in conci di tufo
R 07.026 o di pietra con filari di qualsiasi altezza con malta idraulica a basso
23/06/2011 contenuto di sali, calce idraulica Lafarge, polvere della stessa pietra,

mistura di colore all'ossido per ottenere la colorazione originale, resine
di tipo acrilico, quale additivante e qualsiasi altro onere.
facciata nord 22,00
facciata ovest 12,40
facciata est 7,00
facciata sud 6,00
lato nord della parete superstite della costruzione diruta pertinente la
Chiesa 20,60

SOMMANO mq 68,00 23,25 1´581,00

27 / 27 Sarcitura di piccole lesioni con larghezza sino a cm. 2, su muratura
R 07.030 portante da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra
23/06/2011 da recupero e malta idraulica, previa accurata scarnitura pulitura e

bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di lavoro ma resta
incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
lato sud 4,80 4,80
lato nord *(lung.=3,9+2,5) 6,40 6,40
lato est 7,00 7,00

SOMMANO ml 18,20 12,50 227,50

28 / 28 Consolidamento in profondità di intonaco presentante distacchi dal
NP 03 supporto murario con locali formazioni di sacche o lesioni. Sono
25/06/2011 compresi la foratura dell'intonaco tramite trapani a mano o elettrici con

punte di 2 - 4 mm per il numero di fori pari a circa 10 per mq; pulitura
ed aspirazione dei detriti della foratura e successiva innezione di acqua
deionizzata ed alcol in ragione di 5 a 1 parti d'acqua. Inneizioni con
siringa in plastica, procedendo dal basso in alto di miscela costituita da
una parte di grassello di calce, una di carbonato di calcio con
granulometria 0,02 - 0,06 mm diluita con percentuali del 10% di
resina acrilica in emulsione
lato sud 12,00

SOMMANO mq 12,00 11,00 132,00

29 / 29 Trattamento di superfici con prodotto consolidante ed idrorepellente
NP 04 (tipo NORDRJ 100SK nord resine) formulato in soluzione acquosa
25/06/2011 che applicato in due mani a distanza di pochi minuti realizza un effetto

consolidante idrorepellente su pietre naturali anche porose ed intonaci.
Consumo 0,5 - 0,8 litri per mq.  Il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature,
e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.
Per ogni mq. di superficie trattata
Chiesa 230,00
Misure come voce n. 12 280,66

SOMMANO mq 510,66 9,90 5´055,53

30 / 30 Intervento di indagine critica stratigrafica delle superfici murarie
NP 05 interne. Il sondaggio si arresta agli strati che eventualmente presentino
25/06/2011 decorazioni murali celate, decorazioni di altra natura, o altre rilevanti

pecularietà; o individua i trattamenti cromatici/materici di maggiore
interesse (per tecnica, originalità, qualità, cronologia) e tutti gli altri
strati manutentivi riscontrabili, e indicandone la posizione
stratigrafica.

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 63´865,89

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

31 / 31 Raschiatura di calcina su pareti piane o curve, orizzontali o verticali
R 07.01 aventi pregio architettonico, da eseguire con spazzole metalliche,
25/06/2011 spatole o scalpelli a mano, con l'adozione di ogni attenzione e cautela

per evitare danni alla patina originaria,
compreso i ponti di servizio fino all'altezza di m 5 dal piano di
calpestio, l'allontanamento a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale
di risulta,
interno chiesa 4,60 2,800 12,88

5,30 2,800 14,84
2,00 22,16 44,32

22,40
19,20
63,00

SOMMANO mq 176,64 22,10 3´903,74

32 / 32 Intonaco composto da terra cruda, calce sabbia e frammenti  di
NP 06 cocciopesto  in due strati con strato superficiale liscio eseguita anche a
23/06/2011 piccole zone compreso eventuale rincocciatura delle murature da

intonacare, i ponteggi e ogni altro onere e magistero occorrente.
parete sud 5,50 5,000 27,50

2,00 5,000 10,00
parete est 2,50 5,000 12,50
parete nord 7,00 3,000 21,00
lato sud della parete superstite della costruzione diruta pertinente la
Chiesa 7,00

SOMMANO mq 78,00 26,00 2´028,00

Forni  (SbCat 5)

33 / 33 Recupero di due forni accoppiati mediante svellimento di parti in
NP 07 pietra instabili o crollate, la rettifica del piano di imposta delle pareti in
26/09/2015 pietra, il consolidamento della copertura a cupola in tufi, la

ricostruzione con i materiali di recupero della volta del secondo forno,
quasi totalmente crollato, la ricostruzione delle murature a secco
secondo antiche tecnice e con i materiali presenti in loco, il ripristino
dei canali di fumo e delle bocche ed il rifacimente del piano del fuoco
con lastre di pietra di cursi di 10 cm resistente al fuoco "pirumafu".è
compreso altresi la realizzazione del masetto di copertura
impermeabilizzante in coccio pesto e la struttura interna realizzata con
pietrame leccese e/o a secco, intercapedine colmata con con sabbia
silicia.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Cisterna  (SbCat 7)

34 / 34 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
R 02.023b 2, posto in opera su murature o rocce a qualsiasi piano e profondità,
23/06/2011 eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza

danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso o in alto, il trasporto sino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Cisterna di forma circolare 3,10 3,140 4,500 43,80

SOMMANO mq 43,80 4,00 175,20

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 81´972,83

Liama  (SbCat 3)

35 / 35 Svuotamento rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in
E 02.012 pietra o in tufo di diversa pezzatura, da eseguire a mano del tipo a
23/06/2011 botte, a crocera, a vela, ecc., semplici o composte, a qualunque

altezza. Compreso la rimozione del gretonato di riempimento, le opere
provvisionali di protezione, la discesa, lo scarriolamento e
l'accatastamento del material edi risulta nell'ambito del cantiere.
Compreso inoltre qualnt'altro occorentente per dare il lavoro finiti a
regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto.
Liama 3,50 4,200 0,450 6,62

SOMMANO mc 6,62 100,00 662,00

Paiara  (SbCat 6)

36 / 36 Fornitura e posa in opera di murature a secco in pietrame calcareo
E.006.008 informe, in opera, a qualsiasi altezza. Compresa l'eventuale cernita dei
25/09/2015 blocchetti e il loro spostamento, la rettifica del piano di ricostruzione

con eventuale svellimento e rifacimento di parti istabili, la formazione
di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Ricostruzione pajara secondo metodo tradizionale 10,00 20,000 200,00

SOMMANO mc 200,00 165,00 33´000,00

Palmento  (SbCat 4)

37 / 37 Riposizionamento dei conci crollati (presenti ancora in sito)
NP 08 riguardanti la copertura del palmento per circa mq 2 previo
27/09/2015 puntellatura e compreso i necessari ponteggi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

38 / 38 Svuotamento rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in
E 02.012 pietra o in tufo di diversa pezzatura, da eseguire a mano del tipo a
23/06/2011 botte, a crocera, a vela, ecc., semplici o composte, a qualunque

altezza. Compreso la rimozione del gretonato di riempimento, le opere
provvisionali di protezione, la discesa, lo scarriolamento e
l'accatastamento del material edi risulta nell'ambito del cantiere.
Compreso inoltre qualnt'altro occorentente per dare il lavoro finiti a
regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto.

palmento

palmento 3,00 4,000 0,450 5,40

SOMMANO mc 5,40 100,00 540,00

Pavimentazioni  (SbCat 8)

39 / 39 Pavimentazione, anche su superfici concave o convesse, in
R 08.005 cocciopesto dello spessore di cm 7 costituito da impasto di graniglia di
23/06/2011 laterizio macinato, calce viva in fase di spegnimento e cemento, il

tutto nelle dovute proporzioni, compreso il pistonaggio con appositi
batacchi in legno fino al completo indurimento dell'impasto, nonché
l'eventuale armatura con rete zincata elettrosaldata. Pavimentazione
solare
Chiesa - quantita come voce R. 02.018 98,40
Pav. Liama 2,30 3,050 7,02

1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 106,42 116´474,83

Copertura Liama 3,20 4,500 14,40
Pav. Pajara 1,85 1,850 3,140 10,75

1,00 2,000 2,00
Copertura 1,80 1,800 3,140 10,17
Copertura Palmento 3,80 4,000 15,20
Cisterna 4,50 3,500 15,75

SOMMANO mq 174,69 82,50 14´411,93

40 / 40 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di
E.011.038 Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo
06/11/2015 sottofondo di tufina dello spessore sino a cm 5?10, compreso la

sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, eventuali tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
piazzole manufatti
paiara 46,00
liama 30,00
forni 50,00
palmento 36,00
pazziola carter 104,84

SOMMANO mq 266,84 35,00 9´339,40

41 / 41 Pavimentazione di stradine e sentieri comprendente la fornitura e posa
NP 09 in opera di misto granulare, stabilizzato con legante tipo LEVOSTAB
26/03/2012 99 o prodotti similari. La lavorazione dovrà conferire alla

pavimentazione realizzata caratteristiche di portanza, resistenza
all'usura e avere inoltre carattere di irreversibilità. La realizzazione
dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:
- esecuzione di prove di laboratorio del materiale da stabilizzare, al
fine di stabilire il corretto dosaggio del materiale e l'idoneità del
terreno da trattare;
- esecuzione di una corretta sottofondazione dove necessario;
- fresatura del terreno in sito o riportato per almeno uno spessore di
cm 10;
- distribuzione e miscelazione dello stabilizzante, sul terreno naturale o
riportato precedentemente fresato, il dosaggio precedentemente
determinato, potrà variare a seconda della destinazione finale
dell'opera e del tipo di terreno, dal 3 al 5% sul peso del terreno;
- bagnatura della superficie stradale fino al raggiungimento
dell'umidità ottimale per la compattazione;
- fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della sede
streadale;
- compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al
raggiungimento di una densità di compattazione consigliata con
inferiore al 92,5% (ASSHO modificata);
- dopo 24 ore esecuzione di compattazione statica e lisciatura della
superficie.
Misurata in opera dopo costipamento.

sentieri                                    

sentieri                                    585,71

area parcheggio

area parcheggio 480,00

SOMMANO mq 1´065,71 14,00 14´919,94

42 / 42 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione
E.006.005.c e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle
25/09/2015 dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica e

giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa
l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette,
riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: -
muratura in tufo di spessore cm 23
Delimitazione cisterna 4,80 0,900 4,32

14,40 0,400 5,76

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 10,08 155´146,10

per sentieri             

per sentieri             351,70 0,250 87,93

SOMMANO mq 98,01 42,50 4´165,43

Muretti a secco  (SbCat 9)

43 / 43 Sistemazione e/o rettifica di muratura a secco con l'utilizzo dei
NP 10 materiali presenti in loco e qualora necessario con lo svellimento di
24/09/2015 parti che presentano rigonfiamenti o crolli, eventuale rimozione di

arbusti o siepi e quanto altro occorre per dare compoiuta in perfeta
regola d'arte, al mq per ogni paramento
muretto esistente da chiudere in sommità  per una media di 0,40 m di
altezza 40,00 0,400 16,00
piccoli tratti di muro per una media di 0.50 m di altezza 40,00 0,500 20,00
muretto quota strada 40,00 0,500 20,00

SOMMANO mq 56,00 80,00 4´480,00

44 / 44 Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario
Inf.001.094.b non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea
24/09/2015 pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a

qualsiasi profondita o altezza per muri di qualsiasi spessore, compreso
la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di
impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista
senza asperita, vuoti ed altre irregolarita ma con piani regolari e di
aspetto uniforme. Compreso lo spianamento delle fondazioni, anche a
gradoni, il tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore
con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. - con
materiale proveniente da cave
muretto nuova costruzione 100,00 0,600 0,900 54,00

SOMMANO mc 54,00 118,00 6´372,00

opere in ferro  (SbCat 11)

45 / 45 Fornitura e montaggio di cancello ad una o due mani in ferro pieno del
NP 11 tipo a quadrello da 16 mmzincato a caldoe verniciato a caldo con
27/09/2015 polveri epossidiche del colore a scelta del committente compreso le

necessarie opere murarie di fissaggio al suolo a di ancoraggio alle
colonne laterali mediante zanche affogate anch'esse zincate.La
struttura sarà in ferro pieno con idenei profilati e comterrà una
serratura a tre mandate.
Cancello ingresso area sosta 1,00 220,000 220,00
Cancello ingresso area chiesa 1,00 180,000 180,00
Cancello ingresso area forno e palmento 1,00 125,000 125,00
Cancello ingresso uliveto 1,00 170,000 170,00

SOMMANO kg 695,00 5,20 3´614,00

opere accessorie  (SbCat 12)

46 / 46 Fornitura e posa in opera di carter per alloggiamento servizi igienici di
NP 17 tipo chimico ed impianti idrici da destinare al servizio di unità
04/11/2015 abitative autonome, compreso quanto occorre per rendere funzionale e

completa la struttura:
- struttura metallica con travi zincate tipo sigma;
- rivestimento in pannelli compositivi cemento/legno tipo viroc,
sp10mm;
- chiusura verticale scorrevole con metallo zincato e verniciato alle
polveri e tamponatura con canne di bambù trattate;
- pannello solare con bollitore da lt.200 integrato, completo di
raccorderia di collegamento valvole d'intercettazione pezzi speciali la
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R I P O R T O 173´777,53

tubazione di collegamento dal collettore al pannello, provvisto di
rsistenza elettrica e quant'altro necessario per dare l’impianto finito;
- sarbatoio in polietilene da 2000l per acqua potabile, completo di
raccordi, elettropompa per l’immissione dell’acqua potabile
nell’impianto idrico a servizio dei manufatti rurali;
- fornitura della raccorderia e della rubinetteria necessaria per rendere
funzionale il vano doccia;
- impianto fotovoltaico stand alone di potenza nominale di 2kw,
composto da 8 pannelli fotovoltaici policristallini, inverter con
regolatore di carica integrato da 220A PWM e switch autonomo,
completo di batterie per un'autonomia di 4 ore a pieno carico.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´800,00 10´800,00

infissi, vetri ed accessori  (SbCat 10)

47 / 47 Fornitura e posa in opera di scuretto in legno abete con intelaiatura di
E.017.020 listoni di sezione cm 7x3 lavorato con specchiature a riquadro di
06/11/2015 spessore ricavato cm 2 o con pannelli di compensato di pioppo di

spessore cm 0.4 ad ante fisse o ripiegabili; in opera compreso,
ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
liama 1,00 0,900 1,700 1,53
paiara 1,00 1,200 1,900 2,28
palmento 1,00 0,850 1,600 1,36

SOMMANO mq 5,17 180,00 930,60

48 / 48 Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni in legno masso e/
NP 12 o lamellare di prima scelta, lineari o centinati, anche con scuri,
25/06/2011 analoghi agli

infissi esterni già montati presso le parti già restaurate del complesso
dell'ex Convitto Palmieri. L'infisso sarà ad una o più ante mobili, rette
o centinate realizzato come da disegno esecutivo con specchiature
vetrate o lignee, con disegno secondo le indicazioni della D.LL., dotati
di cornici secondo i disegni e le sagome di progetto, in opera completo
di telaio fisso raccordato con cornici copri filo, completo di mostre
realizzate secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.LL;
completo altresì di cerniere rinforzate e in numero adeguato ai pesi di
ciascuna anta, bronzate o satinate di prima scelta, di tutte le
guarnizioni necessarie; composti da parti fisse e parti mobili con
possibilità di movimento anche a vasistas e con motore di apertura ivi
compreso. Infisso laccato a pennello nelle colorazioni del bianco in
analogia degli infissi esterni esistenti con vernici all'acqua, previo
trattamento di impregnante e soluzione per la protezione del legno
contro i parassiti, le muffe e gli agenti atmosferici. Nelle lavorazioni
sono comprese tutte le opere murarie di fissaggio e raccordo con gli
appoggi ed i rivatti a muro. E' compresa, per gli infissi a vetri, la
fornitura e posa in opera di vetrata isolante termico,cristallo
stratificato, del tipo retto e/o centinato, composta da lastra esterna
stratificata 55.1, lastra interna stratificata 33.1 low-e ed intercapedine
da 15 mm con gas argon, perfettamente sigillata a tenuta sull'intero
perimetro e montata su infissi a telaio in legno con parti fisse e/o
mobili, del tipo a sagoma centinata per la composizione di lunette ad
arco di diversa dimensione e forma. I vetri potranno essere trasparenti
o sabbiati con serigrafie anche a colore. Sono compresi altresì i
ponteggi e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, ed ogni altro onere per i puntellamenti puntuali o
i tavolati continui per operare nel più completo rispetto delle norme di
sicurezza in vigore; il carico e l'allontanamento dei materiali di risulta
nonché il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata; sono
compresi in ultimo tutti gli oneri derivanti dalla particolare
collocazione del cantiere che consente l'avvicinamento solo a mezzi di
limitata portata nonché gli altri derivanti dall'impossibilità di utilizzare
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R I P O R T O 185´508,13

quelli medi e grandi per il sollevamento meccanizzato di materiale di
ogni natura.
portone 1,200 2,500 3,00
Porta ingresso liama 0,900 1,700 1,53
Porta ingresso paiara 1,200 1,900 2,28
Porta ingresso palmento 0,850 1,600 1,36
finestra con sopraluce 0,900 1,100 0,99
finestra 0,800 1,000 0,80

SOMMANO mq 9,96 850,00 8´466,00

VERDE  (Cat 3)

49 / 49 Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito
Inf.002.008.1 selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di
2.b1 interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio di
01/04/2014 attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano;

comprese le operazioni di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dalla D.L. dei materiali di risulta. terreno con pendenza
superiore al 30% - su aree ad alta densita di infestanti

825,21

SOMMANO mq 825,21 0,74 610,66

IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 2)

50 / 50 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per pozzi ed
T.008.017.b acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa
25/09/2015 per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a giranti

multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm
150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max: q (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW). -Q =
6,0/10,0/14,0 - H = 4,8/ 4,3/ 2,95 P = kW 2,20. Completa di
presscontrol.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´173,16 1´173,16

51 / 51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.d (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
25/09/2015 conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali

tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 20 x 2,25.

47,50

SOMMANO m 47,50 7,60 361,00

52 / 52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.e (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
25/09/2015 conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali

tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
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R I P O R T O 196´118,95

diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x 2,5.

28,00

SOMMANO m 28,00 11,25 315,00

53 / 53 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.f (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
25/09/2015 conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali

tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 32 x 3,0.

90,50

SOMMANO m 90,50 14,60 1´321,30

54 / 54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.g (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
25/09/2015 conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali

tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare
n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi
nonchè saracinesce e tappi sui tronchi terminali. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). -D x s = 40 x 4,0.

52,00

SOMMANO m 52,00 25,98 1´350,96

55 / 55 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.a canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
25/09/2015 CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una

profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50.

53,00

SOMMANO m 53,00 5,09 269,77

56 / 56 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.b canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
25/09/2015 CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una

profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63.

261,00

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 261,00 199´375,98

SOMMANO m 261,00 6,28 1´639,08

57 / 57 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
25/09/2015 CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una

profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 100.

SOMMANO m 0,00 8,20 0,00

58 / 58 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata
EL.007.004.a in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare
25/09/2015 in terreno di media consistenza, compreso di pozzetto ispezionabile,

staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Di lunghezza pari a 1,5 m.

3,00

SOMMANO cad 3,00 31,00 93,00

59 / 59 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.001.a carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
25/09/2015 consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato

cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo
scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40.
Con chiusino in ghisa

11,00

SOMMANO cad 11,00 66,23 728,53

60 / 60 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
EL.004.002.b freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
25/09/2015 controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e

manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

30,00

SOMMANO m 30,00 2,92 87,60

61 / 61 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
EL.004.002.c freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
25/09/2015 controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e

manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

50,00

SOMMANO m 50,00 3,68 184,00

62 / 62 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
EL.004.002.d freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
25/09/2015 controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e

manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

31,00

SOMMANO m 31,00 4,55 141,05

63 / 63 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.a in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
25/09/2015 completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di

ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
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R I P O R T O 202´249,24

lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.
7,00

SOMMANO cad 7,00 5,73 40,11

64 / 64 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.c in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
25/09/2015 completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di

ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,03 80,30

65 / 65 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.f in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
25/09/2015 completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di

ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x320x120.

6,00

SOMMANO cad 6,00 26,45 158,70

66 / 66 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in
EL.003.002.z materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI
06 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di
25/09/2015 fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV

AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 3x1,5 mm2

SOMMANO m 0,00 2,73 0,00

67 / 67 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in
EL.003.002.s materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI
25/09/2015 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di

fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV
AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 4x2,5 mm2

SOMMANO m 0,00 3,90 0,00

68 / 68 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in
EL.003.002.z materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI
03 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di
25/09/2015 fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV

AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 3x6 mm2

150,00

SOMMANO m 150,00 4,85 727,50

69 / 69 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in
EL.003.002.z materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI
04 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di
25/09/2015 fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV

COMMITTENTE: Comune di Patù

A   R I P O R T A R E 203´255,85



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´255,85

AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 3x4 mm2

51,00

SOMMANO m 51,00 4,05 206,55

70 / 70 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in
EL.003.002.t materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI
25/09/2015 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di

fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV
AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 4x1,5 mm2

SOMMANO m 0,00 3,26 0,00

71 / 71 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in
EL.003.002.z materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI
05 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di
25/09/2015 fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV

AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 3x2,5 mm2

243,00
Per alimentazione chiesetta con tubazione rigida 32,00

SOMMANO m 275,00 3,31 910,25

72 / 72 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete tipo
NP 13 MOON150 di STRAL versione inclinato cod.140.0104 LED 9x1W
27/09/2012 3000 K - 40° ALIM. INTEGRATO, composto da corpo e anello

realizzati in acciaio inox AISI 316L. Anello di chiusura a scomparsa
totale nel profilo con viti a brugola M4. Piastra e base di fissaggio a
parete in acciaio inox AISI 316L con viti a brugola M4. Diffusore in
vetro temperato extra-chiaro trasparente. Guarnizioni O-ring in
gomma siliconica per una perfetta tenuta stagna. Versione ad
installazione "inclinata" con piastra e base di fissaggio a parete in
acciaio inox AISI 316L spess. 2 mm.
Gruppo di alimentazione per l modulo LED monocromatico (3000K).
Riflettori in alluminio superpuro per le versioni con lampada HIT,
HIT-DE e TC-TEL ed in PMMA per le versioni con modulo LED.
Connessione alla rete elettrica tramite giunto rapido di connessione
IP68. Resistenza agli urti meccanici: IK 9 (diffusore) e IK 10
(struttura). Grado di protezione: IP 66. Classe di isolamento II.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 400,00 3´200,00

73 / 73 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche,
EL 02.11c per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano,
19/09/2012 compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo. Di larghezza oltre i cm
10

25,00

COMMITTENTE: Comune di Patù
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 207´572,65

SOMMANO mq/cm 25,00 23,20 580,00

74 / 74 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica S,
EL.002.011.d potere di interruzione 6KA o 10KA, norme CEI EN61009, fornito e
25/09/2015 posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;

gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,3A tipo AC

2,00

SOMMANO cad 2,00 106,93 213,86

75 / 75 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
EL.002.011.a potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in
25/09/2015 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC

6,00

SOMMANO cad 6,00 96,87 581,22

76 / 76 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.006.b interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
25/09/2015 posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;

gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare da 10 a 32A.

19,00

SOMMANO cad 19,00 19,24 365,56

77 / 77 Formazione di giunto a T del tipo 3M-Minnesota, con saldatura dei
NP 14 conduttori aventi sezioni max 35 mmq ed ogni altro onere e
28/09/2012 accessoario per dare il lavori compiuto a regola d'arte.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 55,00 440,00

78 / 78 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare ad isteresi zero.
NP 15 Per autonomizzare l'accensione di lampade in funzione del livello di
28/09/2012 luminosità ambiente. Corrente max pari o superiore a 16 A. Con

tensione di alimentazione pari a 230V. Sezione max dei fili ai morsetti
di mmq. 2,50 con isolamento in classe II.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 71,90 71,90

79 / 79 Punto luce interrotto, deviato o a presa realizzato con frutto ceramico
NP 16 (tipo Gambarelli) montato su basette in legno e con cavo in trecca di
25/09/2015 seta color avorio fissato ad isolatori in porcellana completi di vite

brunita e tassello. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
7,00

SOMMANO cadauno 7,00 78,61 550,27

80 / 80 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o
EL.005.002.c circolare, con corpo metallico, diffusore in vetro, riflettore in ceramica
25/09/2015 di tipo artigianale, comprensivo di portalampade in ceramica,

lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di
fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio.

4,00

COMMITTENTE: Comune di Patù
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 210´375,46

SOMMANO cad 4,00 52,96 211,84

81 / 81 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
EL.002.003.b di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,
26/09/2015 fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da

mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
Dimensioni da 13 a 24 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62

82 / 82 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
EL.002.003.a di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,
25/09/2015 fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da

mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
Dimensioni fino a 12 moduli

6,00

SOMMANO cad 6,00 41,86 251,16

83 / 83 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo
EL.001.015 equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a
25/09/2015 mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli

allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialita e di
neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 190,05 190,05

84 / 84 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
EL.007.001.c di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto,
25/09/2015 escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari
a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).

46,00

SOMMANO m 46,00 6,50 299,00

85 / 85 Fornitura e posa in opera di rubinetto da incasso in ottone di tipo
I.004.017 pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI
04/11/2015 EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2",

con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E'
compreso quant'altro per dare il lavoro finito
per pilozze 6,00

SOMMANO cad 6,00 23,40 140,40

86 / 86 Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la formazione di
R.006.003 elementi architettonici a sagome semplici quali scalini,
29/06/2015 stipiti,architravi e simili non scorniciati, da collocare a qualsiasi

altezza in opera con malta di polvere di pietra e cemento bianco, da
misurarsi sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.
per pilozza 3,00 0,160 0,48
per piano preparazioni 3,00 0,230 0,69

SOMMANO mc 1,17 2´300,00 2´691,00

87 / 87 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo le norme
F.002.022.d ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della
7 freccia residua conformi a quanto indicato, per la  classe di carico
09/11/2015 dichiarata, alla norma UNI-EN 124:1995, conformi al regolamento

COMMITTENTE: Comune di Patù
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´217,53

NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e
non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per
fusione leggibile e durevole indicante:  - EN 124;  - La classe di
resistenza corrispondente;  - Il nome o il logo del produttore; Il  luogo
di   fabbricazione   {puo  essere  in   codice  purche  identificabile  e
rintracciabile dall'utilizzatore).  - Il  marchio  qualita  prodotto,
rilasciato   da  ente  di  certificazione indipendente accreditato per la
certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere
corredato da: Certificazione  di  conformita  del  prodotto rilasciata  da
ente  certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR,
certificazione ISO  9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela
ambientale. Rapporto delle prove meccaniche {Carico di Prova e
Freccia Residua) eseguite sul dispositivo  secondo capitolo 8) della
UNI EN 124 : 1995, cronologicamente compatibile con la produzione
dei materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove
meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla  ISO
1083  o  UNI   EN  1563  per  la  gradazione 500-7 o  GJS   500-7,
cronologicamente  compatibile con la  produzione  dei  materiali
oggetto della fornitura. Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore
di 400 kN. Telaio  di sagoma quadrata di altezza 100 mm, munito di
due guarnizioni in polietilene sui  due lati  contrapposti di  appoggio
del coperchio e,  coperchio quadrato, a posizionamento obbligato in
una unica direzione preferenziale, con  disegno della  superficie  a
rilievi  antisdrucciolo  avente  dimensioni  esterne perimetrali di mm.:
1000x1000

1,00

SOMMANO cad 1,00 513,51 513,51

88 / 88 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e
Inf.003.023 griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento
04/11/2015 del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondita 600

mm, peso 100 kg, fornitura e posta in opera mediante fissaggio a terra
su predisposta base in pietra o calcestruzzo, compresa la manodopera
necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.(
modificare in base a catalogo Neri). Compreso inoltre un attacco
supplementare con tappo di tenuta e saracinesca di intercettazione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 554,80 1´664,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 216´395,44

T O T A L E   euro 216´395,44

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 216´395,44

Totale SUPER CATEGORIE euro 216´395,44
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 193´974,13
  002 IMPIANTI TECNOLOGICI 21´810,65
  003 VERDE 610,66
  004 INFISSI, VETRI ED ACCESSORI 0,00
  005 OPERE IN FERRO 0,00

Totale CATEGORIE euro 216´395,44
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 22´421,31
  001 Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri 15´076,27
  002 Chiesa di Vereto 17´145,25
  003 Liama 662,00
  004 Palmento 840,00
  005 Forni 10´000,00
  006 Paiara 33´000,00
  007 Cisterna 175,20
  008 Pavimentazioni 42´836,70
  009 Muretti a secco 10´852,00
  010 infissi, vetri ed accessori 9´396,60
  011 opere in ferro 3´614,00
  012 opere accessorie 10´800,00
  013 restauro e consolidamento 39´576,11

Totale SUB CATEGORIE euro 216´395,44

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 216´395,44 100,000

M:000 <nessuna> euro 216´395,44 100,000

M:000.001      OPERE EDILI euro 193´974,13 89,639

M:000.001.001           Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri euro 15´076,27 6,967
M:000.001.002           Chiesa di Vereto euro 17´145,25 7,923
M:000.001.003           Liama euro 662,00 0,306
M:000.001.004           Palmento euro 840,00 0,388
M:000.001.005           Forni euro 10´000,00 4,621
M:000.001.006           Paiara euro 33´000,00 15,250
M:000.001.007           Cisterna euro 175,20 0,081
M:000.001.008           Pavimentazioni euro 42´836,70 19,796
M:000.001.009           Muretti a secco euro 10´852,00 5,015
M:000.001.010           infissi, vetri ed accessori euro 9´396,60 4,342
M:000.001.011           opere in ferro euro 3´614,00 1,670
M:000.001.012           opere accessorie euro 10´800,00 4,991
M:000.001.013           restauro e consolidamento euro 39´576,11 18,289

M:000.002      IMPIANTI TECNOLOGICI euro 21´810,65 10,079
M:000.003      VERDE euro 610,66 0,282

TOTALE  euro 216´395,44 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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