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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a
04.02 a 2 norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare

un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo. La pezzatura massima dell'inerte
comunque dovrà dipendere dalla distanza dei ferri di armatura in modo tale da evitare il
fenomeno della grigliatura degli inerti. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli
di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il ferro di armatura ma comprensivo di
casseformi. Il calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da assicurare oltre alla
resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in Capitolato, anche un'elevata
durabilità delle opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne.
All'uopo il calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/
mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50, impiego di cementi idonei all'ambiente
fisico nel quale l'opera verrà a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a 3 . 4 cm,
adeguata maturazione del getto per strutture di fondazione o elevazionee con resistenza
caratteristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura;
slump = cm 7 + o - 2 Rck 300 N/mmq

SOMMANO mc 21,60 160,00 3´456,00 691,20 20,000

2 Svuotamento rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in pietra o in tufo di
E 02.012 diversa pezzatura, da eseguire a mano del tipo a botte, a crocera, a vela, ecc., semplici o

composte, a qualunque altezza. Compreso la rimozione del gretonato di riempimento, le
opere provvisionali di protezione, la discesa, lo scarriolamento e l'accatastamento del
material edi risulta nell'ambito del cantiere. Compreso inoltre qualnt'altro occorentente
per dare il lavoro finiti a regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mc 48,95 100,00 4´895,00 2´447,50 50,000

3 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe,
E 08.003 compreso l'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con

materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.
SOMMANO mc 6,66 39,00 259,74 103,90 40,000

4 Finitura di intonaco rustico di pareti e soffitti con superficie sufficientemente liscia,
E 16.01 a eseguita con malta grassa di cemento tirata liscia con cazzuola. Incluso l'uso dei ponteggi

fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Finitura di intonaco rustico di malta di calce e polvere di
marmo

SOMMANO mq 9,50 9,60 91,20 36,48 40,000

5 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione,
E.006.005.c eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con

malta idraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi
altezza. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette,
riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 23

SOMMANO mq 98,01 42,50 4´165,43 833,09 20,000

6 Fornitura e posa in opera di murature a secco in pietrame calcareo informe, in opera, a
E.006.008 qualsiasi altezza. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti e il loro spostamento, la

rettifica del piano di ricostruzione con eventuale svellimento e rifacimento di parti
istabili, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 200,00 165,00 33´000,00 18´810,00 57,000

7 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di
E.011.038 Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore

sino a cm 5?10, compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, eventuali
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte a qualsiasi altezza.

SOMMANO mq 266,84 35,00 9´339,40 3´735,76 40,000

8 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi
E.016.011.a altezza e profondità su superfici anche curve, orizzontali e inclinate con malta di
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cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di
cemento, e con un secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a
kg 600, tirato anche su superfici curve con fratazzo, poste e rifinito con sovrastante
strato lisciato con fratazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto o in basso,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne o esterne

SOMMANO mq 43,80 15,30 670,14 268,06 40,000

9 Fornitura e posa in opera di scuretto in legno abete con intelaiatura di listoni di sezione
E.017.020 cm 7x3 lavorato con specchiature a riquadro di spessore ricavato cm 2 o con pannelli di

compensato di pioppo di spessore cm 0.4 ad ante fisse o ripiegabili; in opera compreso,
ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 5,17 180,00 930,60 186,12 20,000

10 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne
EL 02.11c montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse

e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per
tracce in muratura di mattoni pieni o tufo. Di larghezza oltre i cm 10

SOMMANO mq/cm 25,00 23,20 580,00 145,00 25,000

11 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata
EL.001.015 con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a

parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di
equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cad 1,00 190,05 190,05 28,51 15,000

12 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
EL.002.003.a realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a

contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per
dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli

SOMMANO cad 6,00 41,86 251,16 37,67 15,000

13 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
EL.002.003.b realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a

contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per
dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli

SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62 8,79 15,000

14 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
EL.002.006.b norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare da 10 a 32A.

SOMMANO cad 19,00 19,24 365,56 54,83 15,000

15 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di
EL.002.011.a interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC

SOMMANO cad 6,00 96,87 581,22 87,18 15,000

16 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica S, potere di
EL.002.011.d interruzione 6KA o 10KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo

DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,3A tipo AC

SOMMANO cad 2,00 106,93 213,86 32,08 15,000

17 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in materiale
EL.003.002.s termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:

COMMITTENTE: Comune di Patù
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l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x2,5
mm2

SOMMANO m 0,00 3,90 0,00 0,00 15,000

18 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in materiale
EL.003.002.t termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x1,5
mm2

SOMMANO m 0,00 3,26 0,00 0,00 15,000

19 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in materiale
EL.003.002.z termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
03 propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di

designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x6
mm2

SOMMANO m 150,00 4,85 727,50 109,13 15,000

20 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in materiale
EL.003.002.z termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
04 propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di

designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4
mm2

SOMMANO m 51,00 4,05 206,55 30,98 15,000

21 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in materiale
EL.003.002.z termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
05 propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di

designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x2,5
mm2

SOMMANO m 275,00 3,31 910,25 136,54 15,000

22 Linea elettrica in cavo multipolare isolato tipo FG7OR sotto guaina in materiale
EL.003.002.z termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
06 propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di

designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x1,5
mm2

SOMMANO m 0,00 2,73 0,00 0,00 15,000

23 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito
EL.004.002.b secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista,

completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

SOMMANO m 30,00 2,92 87,60 17,52 20,000

24 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito
EL.004.002.c secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista,

completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SOMMANO m 50,00 3,68 184,00 36,80 20,000

25 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito
EL.004.002.d secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista,

COMMITTENTE: Comune di Patù
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completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SOMMANO m 31,00 4,55 141,05 28,21 20,000

26 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
EL.004.006.a autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.

SOMMANO cad 7,00 5,73 40,11 8,02 20,000

27 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
EL.004.006.c autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.

SOMMANO cad 10,00 8,03 80,30 16,06 20,000

28 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
EL.004.006.f autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x320x120.

SOMMANO cad 6,00 26,45 158,70 39,68 25,000

29 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
EL.004.007.a di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,

su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su
cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50.

SOMMANO m 53,00 5,09 269,77 53,95 20,000

30 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
EL.004.007.b di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,

su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su
cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63.

SOMMANO m 261,00 6,28 1´639,08 327,82 20,000

31 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
EL.004.007.c di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4,

su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su
cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 100.

SOMMANO m 0,00 8,20 0,00 0,00 20,000

32 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo
EL.005.002.c metallico, diffusore in vetro, riflettore in ceramica di tipo artigianale, comprensivo di

portalampade in ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il
sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio.

SOMMANO cad 4,00 52,96 211,84 21,18 10,000

33 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
EL.007.001.c messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della

chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Di sezione pari a 35 mm2 (7x O 2,5 mm).

SOMMANO m 46,00 6,50 299,00 44,85 15,000

34 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato
EL.007.004.a a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza,

compreso di pozzetto ispezionabile, staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla
rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 1,5 m.

SOMMANO cad 3,00 31,00 93,00 18,60 20,000

35 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F.002.001.a opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il

rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri
per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. -
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40. Con chiusino in ghisa

SOMMANO cad 11,00 66,23 728,53 145,71 20,000

36 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,  secondo le norme ISO 1083 o UNI
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F.002.022.d EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto
7 indicato, per la  classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124:1995, conformi al

regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non
inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e
durevole indicante:  - EN 124;  - La classe di resistenza corrispondente;  - Il nome o il
logo del produttore; Il  luogo  di   fabbricazione   {puo  essere  in   codice  purche
identificabile  e rintracciabile dall'utilizzatore).  - Il  marchio  qualita  prodotto, rilasciato
da  ente  di  certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualita dei
prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da: Certificazione  di  conformita  del
prodotto rilasciata  da  ente  certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR,
certificazione ISO  9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto
delle prove meccaniche {Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo
secondo capitolo 8) della UNI EN 124 : 1995, cronologicamente compatibile con la
produzione dei materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove meccaniche
eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla  ISO   1083  o  UNI   EN  1563  per
la  gradazione 500-7 o  GJS   500-7, cronologicamente  compatibile con la  produzione
dei  materiali  oggetto della fornitura. Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di
400 kN. Telaio  di sagoma quadrata di altezza 100 mm, munito di due guarnizioni in
polietilene sui  due lati  contrapposti di  appoggio del coperchio e,  coperchio quadrato, a
posizionamento obbligato in una unica direzione preferenziale, con  disegno della
superficie  a  rilievi  antisdrucciolo  avente  dimensioni  esterne perimetrali di mm.:
1000x1000

SOMMANO cad 1,00 513,51 513,51 102,70 20,000

37 Fornitura e posa in opera di rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato,
I.004.017 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle

equivalenti norme NF, dritto da 1/2", con manopola dello stesso tipo della rubinetteria
installata. E' compreso quant'altro per dare il lavoro finito

SOMMANO cad 6,00 23,40 140,40 14,04 10,000

38 Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario non sbozzato e
Inf.001.094.b non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea pezzatura, sistemato a mano a sezione

rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondita o altezza per muri di qualsiasi
spessore, compreso la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di
impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza asperita,
vuoti ed altre irregolarita ma con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo
spianamento delle fondazioni, anche a gradoni, il tracciamento delle pareti, la chiusura
della parte superiore con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. - con materiale proveniente
da cave

SOMMANO mc 54,00 118,00 6´372,00 3´632,04 57,000

39 Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio
Inf.002.008.1 di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con
2.b1 l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano;

comprese le operazioni di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla
D.L. dei materiali di risulta. terreno con pendenza superiore al 30% - su aree ad alta
densita di infestanti

SOMMANO mq 825,21 0,74 610,66 293,11 48,000

40 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in
Inf.003.023 ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm,

larghezza 400 mm, profondita 600 mm, peso 100 kg, fornitura e posta in opera mediante
fissaggio a terra su predisposta base in pietra o calcestruzzo, compresa la manodopera
necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.( modificare in base a
catalogo Neri). Compreso inoltre un attacco supplementare con tappo di tenuta e
saracinesca di intercettazione.

SOMMANO cad 3,00 554,80 1´664,40 166,44 10,000

41 Riparazione o realizzazione di manto di copertura di tetti in coppi realizzati a mano, con
NP 01 tecnica e materiali tradizionali, di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di

qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei
manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma,
materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione,
dei raccordi anche con malta; per la posa dei coppi e dei pezzi speciali occorrenti anche
su letto di malta o eventuale piccola orditura in legno. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita: - Con sostituzione fino al 80 % di elementi nuovi

SOMMANO mq 98,40 96,00 9´446,40 4´723,20 50,000

42 Realizzazione di scialbatura su pareti in pietra con l'utilizzo di puttura base calce, di nota
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NP 02 marca, da eseguirsi su muri in pietra fino ad un altezza di m 4, previa pulizia meccanica,
il lavaggio ad alta pressione, eventuali piccole risarciture, una mano ancorante-fissativo
acrilico e due passate di pittura.

SOMMANO mq 65,65 8,40 551,46 275,73 50,000

43 Consolidamento in profondità di intonaco presentante distacchi dal supporto murario
NP 03 con locali formazioni di sacche o lesioni. Sono compresi la foratura dell'intonaco tramite

trapani a mano o elettrici con punte di 2 - 4 mm per il numero di fori pari a circa 10 per
mq; pulitura ed aspirazione dei detriti della foratura e successiva innezione di acqua
deionizzata ed alcol in ragione di 5 a 1 parti d'acqua. Inneizioni con siringa in plastica,
procedendo dal basso in alto di miscela costituita da una parte di grassello di calce, una
di carbonato di calcio con granulometria 0,02 - 0,06 mm diluita con percentuali del 10%
di resina acrilica in emulsione

SOMMANO mq 12,00 11,00 132,00 46,20 35,000

44 Trattamento di superfici con prodotto consolidante ed idrorepellente (tipo NORDRJ
NP 04 100SK nord resine) formulato in soluzione acquosa che applicato in due mani a distanza

di pochi minuti realizza un effetto consolidante idrorepellente su pietre naturali anche
porose ed intonaci. Consumo 0,5 - 0,8 litri per mq.  Il tutto per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici.
Per ogni mq. di superficie trattata

SOMMANO mq 510,66 9,90 5´055,53 2´022,21 40,000

45 Intervento di indagine critica stratigrafica delle superfici murarie interne. Il sondaggio si
NP 05 arresta agli strati che eventualmente presentino decorazioni murali celate, decorazioni di

altra natura, o altre rilevanti pecularietà; o individua i trattamenti cromatici/materici di
maggiore interesse (per tecnica, originalità, qualità, cronologia) e tutti gli altri strati
manutentivi riscontrabili, e indicandone la posizione stratigrafica.

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 800,00 40,000

46 Intonaco composto da terra cruda, calce sabbia e frammenti  di cocciopesto  in due strati
NP 06 con strato superficiale liscio eseguita anche a piccole zone compreso eventuale

rincocciatura delle murature da intonacare, i ponteggi e ogni altro onere e magistero
occorrente.

SOMMANO mq 78,00 26,00 2´028,00 709,80 35,000

47 Recupero di due forni accoppiati mediante svellimento di parti in pietra instabili o
NP 07 crollate, la rettifica del piano di imposta delle pareti in pietra, il consolidamento della

copertura a cupola in tufi, la ricostruzione con i materiali di recupero della volta del
secondo forno, quasi totalmente crollato, la ricostruzione delle murature a secco secondo
antiche tecnice e con i materiali presenti in loco, il ripristino dei canali di fumo e delle
bocche ed il rifacimente del piano del fuoco con lastre di pietra di cursi di 10 cm
resistente al fuoco "pirumafu".è compreso altresi la realizzazione del masetto di
copertura impermeabilizzante in coccio pesto e la struttura interna realizzata con
pietrame leccese e/o a secco, intercapedine colmata con con sabbia silicia.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 5´800,00 58,000

48 Riposizionamento dei conci crollati (presenti ancora in sito) riguardanti la copertura del
NP 08 palmento per circa mq 2 previo puntellatura e compreso i necessari ponteggi.

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00 180,00 60,000

49 Pavimentazione di stradine e sentieri comprendente la fornitura e posa in opera di misto
NP 09 granulare, stabilizzato con legante tipo LEVOSTAB 99 o prodotti similari. La

lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata caratteristiche di portanza,
resistenza all'usura e avere inoltre carattere di irreversibilità. La realizzazione dovrà
avvenire secondo le seguenti fasi:
- esecuzione di prove di laboratorio del materiale da stabilizzare, al fine di stabilire il
corretto dosaggio del materiale e l'idoneità del terreno da trattare;
- esecuzione di una corretta sottofondazione dove necessario;
- fresatura del terreno in sito o riportato per almeno uno spessore di cm 10;
- distribuzione e miscelazione dello stabilizzante, sul terreno naturale o riportato
precedentemente fresato, il dosaggio precedentemente determinato, potrà variare a
seconda della destinazione finale dell'opera e del tipo di terreno, dal 3 al 5% sul peso del
terreno;
- bagnatura della superficie stradale fino al raggiungimento dell'umidità ottimale per la
compattazione;
- fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della sede streadale;
- compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al raggiungimento di una
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densità di compattazione consigliata con inferiore al 92,5% (ASSHO modificata);
- dopo 24 ore esecuzione di compattazione statica e lisciatura della superficie.
Misurata in opera dopo costipamento.

SOMMANO mq 1´065,71 14,00 14´919,94 0,00

50 Sistemazione e/o rettifica di muratura a secco con l'utilizzo dei materiali presenti in loco
NP 10 e qualora necessario con lo svellimento di parti che presentano rigonfiamenti o crolli,

eventuale rimozione di arbusti o siepi e quanto altro occorre per dare compoiuta in
perfeta regola d'arte, al mq per ogni paramento

SOMMANO mq 56,00 80,00 4´480,00 2´553,60 57,000

51 Fornitura e montaggio di cancello ad una o due mani in ferro pieno del tipo a quadrello
NP 11 da 16 mmzincato a caldoe verniciato a caldo con polveri epossidiche del colore a scelta

del committente compreso le necessarie opere murarie di fissaggio al suolo a di
ancoraggio alle colonne laterali mediante zanche affogate anch'esse zincate.La struttura
sarà in ferro pieno con idenei profilati e comterrà una serratura a tre mandate.

SOMMANO kg 695,00 5,20 3´614,00 542,10 15,000

52 Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni in legno masso e/o lamellare di
NP 12 prima scelta, lineari o centinati, anche con scuri, analoghi agli

infissi esterni già montati presso le parti già restaurate del complesso dell'ex Convitto
Palmieri. L'infisso sarà ad una o più ante mobili, rette o centinate realizzato come da
disegno esecutivo con specchiature vetrate o lignee, con disegno secondo le indicazioni
della D.LL., dotati di cornici secondo i disegni e le sagome di progetto, in opera
completo di telaio fisso raccordato con cornici copri filo, completo di mostre realizzate
secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.LL; completo altresì di cerniere
rinforzate e in numero adeguato ai pesi di ciascuna anta, bronzate o satinate di prima
scelta, di tutte le guarnizioni necessarie; composti da parti fisse e parti mobili con
possibilità di movimento anche a vasistas e con motore di apertura ivi compreso. Infisso
laccato a pennello nelle colorazioni del bianco in analogia degli infissi esterni esistenti
con vernici all'acqua, previo trattamento di impregnante e soluzione per la protezione del
legno contro i parassiti, le muffe e gli agenti atmosferici. Nelle lavorazioni sono
comprese tutte le opere murarie di fissaggio e raccordo con gli appoggi ed i rivatti a
muro. E' compresa, per gli infissi a vetri, la fornitura e posa in opera di vetrata isolante
termico,cristallo stratificato, del tipo retto e/o centinato, composta da lastra esterna
stratificata 55.1, lastra interna stratificata 33.1 low-e ed intercapedine da 15 mm con gas
argon, perfettamente sigillata a tenuta sull'intero perimetro e montata su infissi a telaio in
legno con parti fisse e/o mobili, del tipo a sagoma centinata per la composizione di
lunette ad arco di diversa dimensione e forma. I vetri potranno essere trasparenti o
sabbiati con serigrafie anche a colore. Sono compresi altresì i ponteggi e tutti gli oneri e
magisteri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ed ogni altro onere per i
puntellamenti puntuali o i tavolati continui per operare nel più completo rispetto delle
norme di sicurezza in vigore; il carico e l'allontanamento dei materiali di risulta nonché il
trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata; sono compresi in ultimo tutti gli oneri
derivanti dalla particolare collocazione del cantiere che consente l'avvicinamento solo a
mezzi di limitata portata nonché gli altri derivanti dall'impossibilità di utilizzare quelli
medi e grandi per il sollevamento meccanizzato di materiale di ogni natura.

SOMMANO mq 9,96 850,00 8´466,00 1´693,20 20,000

53 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete tipo MOON150 di
NP 13 STRAL versione inclinato cod.140.0104 LED 9x1W 3000 K - 40° ALIM.

INTEGRATO, composto da corpo e anello realizzati in acciaio inox AISI 316L. Anello
di chiusura a scomparsa totale nel profilo con viti a brugola M4. Piastra e base di
fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L con viti a brugola M4. Diffusore in vetro
temperato extra-chiaro trasparente. Guarnizioni O-ring in gomma siliconica per una
perfetta tenuta stagna. Versione ad installazione "inclinata" con piastra e base di
fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L spess. 2 mm.
Gruppo di alimentazione per l modulo LED monocromatico (3000K). Riflettori in
alluminio superpuro per le versioni con lampada HIT, HIT-DE e TC-TEL ed in PMMA
per le versioni con modulo LED. Connessione alla rete elettrica tramite giunto rapido di
connessione IP68. Resistenza agli urti meccanici: IK 9 (diffusore) e IK 10 (struttura).
Grado di protezione: IP 66. Classe di isolamento II.

SOMMANO cadauno 8,00 400,00 3´200,00 320,00 10,000

54 Formazione di giunto a T del tipo 3M-Minnesota, con saldatura dei conduttori aventi
NP 14 sezioni max 35 mmq ed ogni altro onere e accessoario per dare il lavori compiuto a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 55,00 440,00 110,00 25,000

55 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare ad isteresi zero. Per autonomizzare
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NP 15 l'accensione di lampade in funzione del livello di luminosità ambiente. Corrente max
pari o superiore a 16 A. Con tensione di alimentazione pari a 230V. Sezione max dei fili
ai morsetti di mmq. 2,50 con isolamento in classe II.

SOMMANO cadauno 1,00 71,90 71,90 10,79 15,000

56 Punto luce interrotto, deviato o a presa realizzato con frutto ceramico (tipo Gambarelli)
NP 16 montato su basette in legno e con cavo in trecca di seta color avorio fissato ad isolatori in

porcellana completi di vite brunita e tassello. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 7,00 78,61 550,27 82,54 15,000

57 Fornitura e posa in opera di carter per alloggiamento servizi igienici di tipo chimico ed
NP 17 impianti idrici da destinare al servizio di unità abitative autonome, compreso quanto

occorre per rendere funzionale e completa la struttura:
- struttura metallica con travi zincate tipo sigma;
- rivestimento in pannelli compositivi cemento/legno tipo viroc, sp10mm;
- chiusura verticale scorrevole con metallo zincato e verniciato alle polveri e
tamponatura con canne di bambù trattate;
- pannello solare con bollitore da lt.200 integrato, completo di raccorderia di
collegamento valvole d'intercettazione pezzi speciali la tubazione di collegamento dal
collettore al pannello, provvisto di rsistenza elettrica e quant'altro necessario per dare
l’impianto finito;
- sarbatoio in polietilene da 2000l per acqua potabile, completo di raccordi, elettropompa
per l’immissione dell’acqua potabile nell’impianto idrico a servizio dei manufatti rurali;
- fornitura della raccorderia e della rubinetteria necessaria per rendere funzionale il vano
doccia;
- impianto fotovoltaico stand alone di potenza nominale di 2kw, composto da 8 pannelli
fotovoltaici policristallini, inverter con regolatore di carica integrato da 220A PWM e
switch autonomo, completo di batterie per un'autonomia di 4 ore a pieno carico.

SOMMANO cadauno 1,00 10´800,00 10´800,00 2´160,00 20,000

58 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a sezione obbligata, in
R 01.003a terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e

argillose, eseguite all'interno e/o esterno dell'edificio escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo, eseguito con le dovute cautele per le possibili presenze
di strutture originarie per lavori di recupero, restauro ristrutturazione o in zone disagiate:
- Per profondità fino a 2 m eseguito all'esterno dell'edificio

SOMMANO mc 6,66 70,00 466,20 130,54 28,000

59 Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture
R 01.005a originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni operative. Compresa l'accurata

pulizia dei manufatti, la pulitura e profilatura delle scarpate e delle pareti, lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e
pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello scavo. Valutato in sezione
effettiva ed escluso il rinterro: - Scavo a mano eseguito all'esterno,

SOMMANO mc 52,80 175,24 9´252,67 4´626,34 50,000

60 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti, (quali tegole, coppi, lastre
R 02.018 leggere ecc.) comprese le necessarie opere murarie, rimozione di antenne, demolizione

di comignoli e sfiati, di qualunque natura rimozione di canali di gronda e cicogne ed
ogni altro manufatto esistente. Compreso la cernita ed accatastamento dei materiali, tiro
in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 98,40 16,00 1´574,40 787,20 50,000

61 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera
R 02.023b su murature o rocce a qualsiasi piano e profondità, eseguito a mano e/o con l'ausilio di

utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso o in alto, il trasporto sino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 110,05 4,00 440,20 220,10 50,000

62 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali
R 02.026 e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e

con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'uso di semplici ponteggi di servizio ed il loro disarmo, le
occorrenti opere murarie per smurature etc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi,
nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Patù
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SOMMANO Kg 60,00 1,50 90,00 45,00 50,000

63 Sovrapprezzo al ferro ad aderenza migliorata per il trattamento di zincatura a caldo,
R 03.05 compreso trasporto in officina e scarico in cantiere.

SOMMANO kg 100,60 1,35 135,81 50,25 37,000

Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di volte in muratura mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto mediante sabbiatura e spazzolatura al fine di eliminare le parti inconsistenti, la successiva rasatura con stucchi epossidici la successiva applicazione a rullo o spatola della resina biconponente epossidica, la stesura delle fasce in fibra di carbonio di larghezza 0,25 mt. esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria. Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina. Qualora siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Le caratteristiche tecniche della fibra in carbonio utilizzata saranno:• Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa• Modulo elastico a trazione 240 Gpa• Allungamento a rottura 2%• Densità 1.8 gr. / cmcMentre le caratteristiche tecniche della fascia i riferite al foglio non impregnato)saranno:Resistenza a trazione secondo Astm 3039:• Caratteristica 3.500 Mpa• Per sovrapposizione 3.500 Mpa• Caratteristica per unità di larghezza 600 N/mm• Spessore nominale 0.17 mm• Peso per unità d'area 310 gr./mq.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 1-7-2008 12077
Aderenza al calcestruzzo• Trazione diretta tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)• Per taglio tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)Modulo elastico caratteristico 240 Gpa Deformazione ultima 1.50 % Compatibilità termica Nessun degrado. Il numero di strati di fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie e per il primo strato di fascia di carbonio messo in opera 

64 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di 
R 04.14a carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di volte in 

muratura mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di 
carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto mediante 
sabbiatura e spazzolatura al fine di eliminare le parti inconsistenti, la successiva 
rasatura con stucchi epossidici la successiva applicazione a rullo o spatola della resina 
biconponente epossidica, la stesura delle fasce in fibra di carbonio di larghezza 0,25 
mt. esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla 
struttura e poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la 
fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria. Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di 
resina. Qualora siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni 
fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. 
Le caratteristiche tecniche della fibra in carbonio utilizzata saranno:
• Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa
• Modulo elastico a trazione 240 Gpa
• Allungamento a rottura 2%
• Densità 1.8 gr. / cmc
Mentre le caratteristiche tecniche della fascia i riferite al foglio non impregnato)
saranno:
Resistenza a trazione secondo Astm 3039:
• Caratteristica 3.500 Mpa
• Per sovrapposizione 3.500 Mpa
• Caratteristica per unità di larghezza 600 N/mm
• Spessore nominale 0.17 mm
• Peso per unità d'area 310 gr./mq.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 1-7-2008 12077
Aderenza al calcestruzzo
• Trazione diretta tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)
• Per taglio tau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)
Modulo elastico caratteristico 240 Gpa Deformazione ultima 1.50 % Compatibilità 
termica Nessun degrado. Il numero di strati di fasce da applicare nonché le dimensioni 
e la posizione saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, 
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali 
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie e 
per il primo strato di fascia di carbonio messo in opera 

SOMMANO mq 33,29 165,41 5´506,50 1´927,27 35,000

65 Per ogni mq. di superficie e per ogni strato successivo di fascia rispetto alla voce R
R 04.14b 04.14b

SOMMANO mq 33,29 140,14 4´665,26 1´632,84 35,000

66 Raschiatura di calcina su pareti piane o curve, orizzontali o verticali aventi pregio
R 07.01 architettonico, da eseguire con spazzole metalliche, spatole o scalpelli a mano, con

l'adozione di ogni attenzione e cautela per evitare danni alla patina originaria,
compreso i ponti di servizio fino all'altezza di m 5 dal piano di calpestio,
l'allontanamento a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta,

SOMMANO mq 176,64 22,10 3´903,74 1´951,87 50,000

67 Additivo superfluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi
R 07.012 siclastici, rispondente alla norma UNI 8145 nelle proporzioni di kg 1 di additivo per q 1

di cemento impiegato.
SOMMANO Kg 1,00 2,54 2,54 0,56 22,000

68 Risarcitura dei giunti di murature in tufo o pietramee comprendente la scarnitura,
R 07.016 l'eventuale rinzeppatura con scaglie di pietra e la sigillatura delle connessure con malta

cementizia additivata con sostanze antiritiro, da eseguire a qualunque altezza o
profondità inscluso le impalcature.

SOMMANO mq 280,66 18,20 5´108,01 2´554,01 50,000

69 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere, di qualsiasi
R 07.019 materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a qualunque altezza, avendo cura di

conservare la patina originale, per accurata manutenzione della facciata, consistente
nelle seguenti operazioni, da eseguirsi da parte di personale particolarmente qualificato e

COMMITTENTE: Comune di Patù
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R I P O R T O 181´327,06 68´704,90

salvaguardando evidenziando eventuali elementi architettonici, o tracce di essi,
superstiti: - ispezione dello stato di conservazione dei conci e degli assetti; - estirpazione
delle erbe; - rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in genere,
adottando ogni accorgimento necessario atto a salvaguardare l'integrità dei conci; -
eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato presenti sull'intera
superficie, a mezzo d'aria compressa.

SOMMANO mq 122,03 16,00 1´952,48 976,24 50,000

70 Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti di murature in conci di tufo o di pietra con
R 07.026 filari di qualsiasi altezza con malta idraulica a basso contenuto di sali, calce idraulica

Lafarge, polvere della stessa pietra, mistura di colore all'ossido per ottenere la
colorazione originale, resine di tipo acrilico, quale additivante e qualsiasi altro onere.

SOMMANO mq 68,00 23,25 1´581,00 711,45 45,000

71 Sarcitura di piccole lesioni con larghezza sino a cm. 2, su muratura portante da eseguirsi
R 07.030 mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta idraulica, previa

accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di lavoro
ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 18,20 12,50 227,50 113,75 50,000

72 Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B450C fornite e poste in opera
R 07.038 nelle perforazioni o per piccoli getti in calcestruzzo. Sono compresi gli oneri per il taglio

e lo sfrido del materiale, nonché per eventuali saldature. Rimangono esclusi gli oneri per
ponteggi e ponti di servizio.

SOMMANO kg 276,01 2,00 552,02 110,40 20,000

73 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi altezza, compreso
R 07.08d l'onere del lavaggio dei fori con acqua e aria compressa, con esclusione dei ponteggi e

degli impalcati di lavoro ma compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura
di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30

SOMMANO ml 8,40 52,00 436,80 152,88 35,000

74 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi altezza, compreso
R 07.08e l'onere del lavaggio dei fori con acqua e aria compressa, con esclusione dei ponteggi e

degli impalcati di lavoro ma compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura
di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 40

SOMMANO ml 16,80 58,00 974,40 341,04 35,000

75 Iniezioni, in perfori con armatura computata separatamente, di miscela di boiacca
R 07.09a cementizia con cemento 425 nel rapporto acqua - cemento pari al 50% con additivo

antiritiro a mezzo gruppo di pompaggio elettromeccanico con controllo di assorbimento
delle murature alla pressione esercitata. Compreso la posa dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad iniezione ultimata, le attrezzature necessarie con la sola
esclusione degli anditi e ponti di servizio. Compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte a ql di miscela iniettata di boiacca cementizia

SOMMANO ql 0,41 38,60 15,83 3,48 22,000

76 Pavimentazione, anche su superfici concave o convesse, in cocciopesto dello spessore di
R 08.005 cm 7 costituito da impasto di graniglia di laterizio macinato, calce viva in fase di

spegnimento e cemento, il tutto nelle dovute proporzioni, compreso il pistonaggio con
appositi batacchi in legno fino al completo indurimento dell'impasto, nonché l'eventuale
armatura con rete zincata elettrosaldata. Pavimentazione solare

SOMMANO mq 174,69 82,50 14´411,93 4´323,58 30,000

77 Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la formazione di elementi architettonici a
R.006.003 sagome semplici quali scalini, stipiti,architravi e simili non scorniciati, da collocare a

qualsiasi altezza in opera con malta di polvere di pietra e cemento bianco, da misurarsi
sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.

SOMMANO mc 1,17 2´300,00 2´691,00 538,20 20,000

78 Formazione di nicchia eseguita a scalpello su muratura in pietra leccese o carparo, per
R.007.011 l'allocamento della piastra di tenuta della catena in ferro, delle dimensioni sino a cm

50x50 e profondita sino a cm 25, a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura
allo scopo di assicurare alla piastra medesima, comunque sagomata, la sede di adeguato
spessore e forma, la rasatura della superficie predisposta per l'appoggio uniforme della
stessa con malta di cemento antiritiro, nonche l'eliminazione e l'allontanamento dei
materiali di risulta; nel prezzo e compresa altresi la chiusura della nicchia dopo il
montaggio della piastra, con lastre in pietra leccese dello spessore di cm 5.

SOMMANO cad 18,00 190,00 3´420,00 1´778,40 52,000

COMMITTENTE: Comune di Patù
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79 Catene o tiranti in ferro lavorato e filettato agli estremi, completi di eventuali dadi e
R.007.039 controdadi, classe tecnica B450C o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in

opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i dadi e controdati; i
tagli; gli sfridi; le saldature ecc., la verniciatura con due mani di vernice antiruggine;
esclusa la realizzazione degli attraversamenti delle murature, delle eventuali nicchie,
delle sigillature dei fori stessi, dell''allettamento delle piastre con idonea malta. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 360,00 10,50 3´780,00 1´323,00 35,000

80 Sovrapprezzo al ferro ad aderenza migliorata ed alle catene e titranti in ferro per il
R.007.041 trattamento di zincatura a caldo, compreso trasporto in officina e scarico in cantiere.

SOMMANO kg 360,00 1,40 504,00 176,40 35,000

81 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda,
T.008.017.b diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde

sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con
diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max: q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Potenza nominale del motore: P (kW). -Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 4,8/ 4,3/ 2,95 P =
kW 2,20. Completa di presscontrol.

SOMMANO cad 1,00 1´173,16 1´173,16 234,63 20,000

82 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per
T.009.023.d complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee

escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua
sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/
78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 20 x 2,25.

SOMMANO m 47,50 7,60 361,00 72,20 20,000

83 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per
T.009.023.e complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee

escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua
sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/
78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x 2,5.

SOMMANO m 28,00 11,25 315,00 63,00 20,000

84 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per
T.009.023.f complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee

escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua
sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/
78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 32 x 3,0.

SOMMANO m 90,50 14,60 1´321,30 264,26 20,000

85 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per
T.009.023.g complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee

escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua
sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/
78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
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giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi nonchè saracinesce e tappi sui tronchi terminali. Diametro esterno x spessore:
D x s (mm). -D x s = 40 x 4,0.

SOMMANO m 52,00 25,98 1´350,96 270,19 20,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 216´395,44 80´158,00 37,042

T O T A L E   euro 216´395,44 80´158,00 37,042
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 193´974,13 76´186,79 39,277
  002 IMPIANTI TECNOLOGICI 21´810,65 3´678,10 16,864
  003 VERDE 610,66 293,11 47,999
  004 INFISSI, VETRI ED ACCESSORI 0,00 0,00 0,000
  005 OPERE IN FERRO 0,00 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 216´395,44 80´158,00 37,042
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 22´421,31 3´971,21 17,712
  001 Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri 15´076,27 7´435,58 49,320
  002 Chiesa di Vereto 17´145,25 7´464,02 43,534
  003 Liama 662,00 331,00 50,000
  004 Palmento 840,00 450,00 53,571
  005 Forni 10´000,00 5´800,00 58,000
  006 Paiara 33´000,00 18´810,00 57,000
  007 Cisterna 175,20 87,60 50,000
  008 Pavimentazioni 42´836,70 8´892,43 20,759
  009 Muretti a secco 10´852,00 6´185,64 57,000
  010 infissi, vetri ed accessori 9´396,60 1´879,32 20,000
  011 opere in ferro 3´614,00 542,10 15,000
  012 opere accessorie 10´800,00 2´160,00 20,000
  013 restauro e consolidamento 39´576,11 16´149,10 40,805

Totale SUB CATEGORIE euro 216´395,44 80´158,00 37,042
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 216´395,44 80´158,00 37,042

M:000 <nessuna> euro 216´395,44 80´158,00 37,042

M:000.001      OPERE EDILI euro 193´974,13 76´186,79 39,277

M:000.001.001           Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri euro 15´076,27 7´435,58 49,320
M:000.001.002           Chiesa di Vereto euro 17´145,25 7´464,02 43,534
M:000.001.003           Liama euro 662,00 331,00 50,000
M:000.001.004           Palmento euro 840,00 450,00 53,571
M:000.001.005           Forni euro 10´000,00 5´800,00 58,000
M:000.001.006           Paiara euro 33´000,00 18´810,00 57,000
M:000.001.007           Cisterna euro 175,20 87,60 50,000
M:000.001.008           Pavimentazioni euro 42´836,70 8´892,43 20,759
M:000.001.009           Muretti a secco euro 10´852,00 6´185,64 57,000
M:000.001.010           infissi, vetri ed accessori euro 9´396,60 1´879,32 20,000
M:000.001.011           opere in ferro euro 3´614,00 542,10 15,000
M:000.001.012           opere accessorie euro 10´800,00 2´160,00 20,000
M:000.001.013           restauro e consolidamento euro 39´576,11 16´149,10 40,805

M:000.002      IMPIANTI TECNOLOGICI euro 21´810,65 3´678,10 16,864
M:000.003      VERDE euro 610,66 293,11 47,999

TOTALE  euro 216´395,44 80´158,00 37,042

     Data, 04/11/2015

Il Tecnico
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