



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO B

VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE E ACCESSIBILITÀ AI BENI

progettisti:

Arch. Mauro Lazzari

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del
monumento

Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI

Responsabile per le indagini storico,
bibliografiche e d'archivio del monumento e
analisi del contesto territoriale

Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

EL

08b

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

COMUNE DI PATU'

**LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO. Stralcio B**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI

A 1.1		LAVORI (esclusi gli oneri per la sicurezza)	€35.500,00
A 1.2		ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.065,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (a1.1)			€ 35.500,00
TOTALE LAVORI (a1.1 +a 1 2)			€ 36.565,00

B SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B 1		Imprevisti	€189,65
B2		Spese per acquisizione aree e immobili	
B 3		Spese generali	
	<i>B 3,1</i>	<i>Spese tecniche</i>	€7.000,00
	<i>B 3.2</i>	<i>Collaudo</i>	
	<i>B 3.3</i>	<i>Spese per Pubblicità</i>	
	<i>B 3,4</i>	<i>Incentivo art.92 Dlgs 163/06</i>	€ 365,65
	<i>B 3.5</i>	<i>Cassa di previdenza</i>	€ 560,00
		Totale Spese generali	€ 7.925,65
B 4	<i>B 4.1</i>	IVA Spese tecniche 22%	€ 1.663,20
	<i>B 4.2</i>	IVA Lavori (10%)	€ 3.656,50
		Totale IVA e altri oneri	€ 5.319,70
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 50.000,00